
Miernicza 9 - rem elewacji z balkonami` PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont elewacji - Miernicza 9, Wrocław

1 Remont elewacji frontowej

1.1 Roboty tynkarskie
 

1
d.1.

1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłonięcie okien i drzwi folią polietylenową m2

Powierzchnia okien, m2:
1,0 * 1,0 * 7 <suterena> 7,000
1,2 * 2,5 * (6 + 7 + 7) <parter i piętra> 60,000
1,2 * 1,9 * 7 <3 piętro> 15,960
1,2 * 1,5 * 7 <4 piętro> 12,600
A  (obliczenia pomocnicze) ========

95,560
Powierzchnia drzwi, m2:
1,8 * 2,5 4,500
B  (obliczenia pomocnicze) ========

4,500
 
poz.1A + poz.1B m2 100,060

RAZEM 100,060
2

d.1.
1

KNR 4-01
0354-15

Usunięcie z elewacji wszystkich wystających niepotrzebnych elementów szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

3
d.1.

1

KNR 4-01
0701-05

Skucie wszystkich tynków po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji m2

Powierzchnia okien, m2:
1,0 * 1,0 * 7 <suterena> 7,000
1,2 * 2,5 * 6 <parter> 18,000
1,2 * 2,5 * 4 <1 piętro> 12,000
1,2 * 1,9 * 7 <3 piętro> 15,960
A  (obliczenia pomocnicze) ========

52,960
 
52,0 <tynk boniowany> m2 52,000
186,0 <pozostały tynk> m2 186,000
- poz.3A * 0,5 <potrącenie za okna 50%> m2 -26,480
- 1,8 * 2,5 <potrącenie za drzwi> m2 -4,500
2,0 * 1,8 * 2 + 2,1 * 2,0 <wnęka drzwiowa> m2 11,400

RAZEM 218,420
4

d.1.
1

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni po skuciu tynku m2

poz.3 m2 218,420
RAZEM 218,420

5
d.1.

1

analiza włas-
na

Naprawa muru i parapetów po skuciu i rozbiórkach obróbek blacharskich przez
uzupełnienia z cegły i z zaprawy

m2

 
poz.3 <ściana> m2 218,420
0,3 * poz.22A <parapety> m2 16,800

RAZEM 235,220
6

d.1.
1

KNR 0-17
2608-04

Gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoże i zwiększającym przyczep-
ność Baumit Grund  (lub równoważnym)

m2

 
poz.3 m2 218,420

RAZEM 218,420
7

d.1.
1

KNR 2-02
0903-05
analogia

Tynk boniowany o grub. 2 cm z użyciem zapraw cementowo-wapiennych Bau-
mit Vorspritzer oraz Baumit MP-35 (lub równoważnych)

m2

52,0 m2 52,000
RAZEM 52,000

8
d.1.

1

KNR 19-01
0825-03

Tynk boniowany - dodatek na wykonanie boni m

104,0 m 104,000
RAZEM 104,000

9
d.1.

1

KNR 2-02
0903-01

Tynk na pozostałych fragmentach ściany z wyjątkiem cegły dekoracyjnej o
grub. 2 cm z użyciem zapraw cementowo-wapiennych Baumit Vorspritzer oraz
Baumit MP (lub równoważnych)

m2

 
186,0 m2 186,000

RAZEM 186,000
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10
d.1.

1

analiza włas-
na

Tynk na pozostałych fragmentach ściany - dodatkowe nakłady na odtworzenie
ozdobnych elementów architektonicznych z tynku

m2

poz.9 m2 186,000
RAZEM 186,000

11
d.1.

1

KNR 19-01
0819-07

Odtworzenie gzymsów o szerokości w rozwinięciu 40 cm z zastosowaniem za-
praw dobranych wg wiedzy wykonawcy

m

 
Długość gzymsów w przybliżeniu - bez okapu:
13,0 + 16,0 + 11,0 + 9,3 + 16,0 + 16,0 m 81,300

RAZEM 81,300
12

d.1.
1

KNR 19-01
0819-08

Odtworzenie gzymsów - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - do 85 cm (śred-
nio)
Krotność = 9

m

 
poz.11 m 81,300

RAZEM 81,300
13

d.1.
1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod parapety okien sutereny z zaprawy cementowej m2

0,3 * 1,0 * 7 m2 2,100
RAZEM 2,100

14
d.1.

1

KNR AT-26
0301-02

Warstwa wykańczająca o grub. 2 mm z zaprawy szpachlowo-klejowej Baumit
Bayosan KBM (lub równoważnej) na tynku boniowanym, nie boniowanym i na
gzymsach
Krotność = 2

m2

 
poz.7 + poz.9 <ściana> m2 238,000
poz.11 * 0,8 <średnio> <gzymsy> m2 65,040
16,0 * 0,7 <gzyms okapowy> m2 11,200

RAZEM 314,240
1.2 Roboty renowacyjne

 
15

d.1.
2

analiza włas-
na

Inwentaryzacja elementów wystroju architektonicznego elewacji w stopniu
umozliwiającym odtworzenie tych elementów

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1.

2

analiza włas-
na

Renowacja powierzchni z cegły dekoracyjnej przez oczyszczenie, spoinowanie,
smarowanie preparatem wzmacniającym strukturę cegły i uwydatniającym ko-
lor cegły - wg opisu w projekcie i wiedzy własnej wykonawcy

m2

35,0 m2 35,000
RAZEM 35,000

17
d.1.

2

analiza włas-
na

Renowacja detali wystroju architektonicznego wg opisu w projekcie i wiedzy
własnej wykonawcy

m2

 
21,60 * 15,95 <cała elewacja> m2 344,520
- 52,0 <tynk boniowany> m2 -52,000
- 35,0 <cegła dekoracyjna> m2 -35,000
- poz.1 <okna i drzwi> m2 -100,060

RAZEM 157,460
18

d.1.
2

analiza włas-
na

Remont okapu wg opisu w projekcie i wiedzy własnej wykonawcy wraz z osa-
dzeniem gzymsu systemowego

m

 
15,95 m 15,950

RAZEM 15,950
1.3 Roboty blacharskie   

 
19

d.1.
3

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

15,95 m 15,950
RAZEM 15,950

20
d.1.

3

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

(21,6 - 0,5) * 2 m 42,200
RAZEM 42,200

21
d.1.

3

analiza włas-
na

Wykonanie tymczasowego odwodnienia dachu wraz z rozbiórką kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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22
d.1.

3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich na gzymsach parapetach i występachraz
wraz z pasem podrynnowym i nadrynnowym

m2

 
Długość parapetów, m:
(1,0 + 0,2) * 7 <suterena> 8,400
(1,2 + 0,2) * (6 + 7 + 7) <parter i piętra> 28,000
(1,2 + 0,2) * 7 <3 piętro> 9,800
(1,2 + 0,2) * 7 <3 piętro> 9,800
A  (obliczenia pomocnicze) ========

56,000
 
0,5 * 15,95 * 5 <gzymsy> m2 39,875
0,4 * poz.22A <parapety> m2 22,400
0,4 * 15,95 * 2 <pas podryn. i nadryn.> m2 12,760
6,725 <reszta+zaokrąglenie> m2 6,725

RAZEM 81,760
23

d.1.
3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej grub. 0,7 mm na gzymsach, parapetach i
występach wraz z pasem podrynnowym i nadrynnowym - współcz. do R = 1,3
(złożony kształt)

m2

 
poz.22 m2 81,760

RAZEM 81,760
24

d.1.
3

KNR AT-13
0101-03

Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej - dodatek na osadzenie kołków rozporo-
wych mocujących obróbki

szt.

 
Ilość kołków co 20 cm, szt.:
15,95 * 5 / 0,2<gzymsy> 398,750
poz.22A / 0,2 <parapety> 280,000
11,25 <reszta+zaokrąglenie> 11,250
A  (obliczenia pomocnicze) ========

690,000
 
poz.24A szt. 690,000

RAZEM 690,000
25

d.1.
3

KNR-W 2-02
0522-02

Rynna dachowa półokrągła o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy tytanowo cynkowej

m

poz.19 m 15,950
RAZEM 15,950

26
d.1.

3

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
tytanowo-cynkowej

m

poz.20 m 42,200
RAZEM 42,200

27
d.1.

3

kalkul. wlas-
na

Montaż na wszystkich gzymsach (z wyjątkiem podokapowego) i występach taś-
my do odstraszania ptaków

m

 
13,0 + 16,0 + 11,0 + 9,3 + 16,0 + 16,0 <gzymsy> m 81,300
20,0 <reszta> m 20,000

RAZEM 101,300
1.4 Roboty malarskie   

 
28

d.1.
4

KNR 0-17
2608-04

Gruntowanie elewacji preparatem Atlas Arkol SX  (lub równoważnym) do malo-
wania farbą silikatową

m2

21,6 * 15,95 m2 344,520
RAZEM 344,520

29
d.1.

4

KNR-W 2-02
1510-02

Jednokrotne malowanie elewacji rozcieńczoną farbą silikatową Baumit Silikat-
Color (lub równoważną)

m2

 
poz.28 m2 344,520

RAZEM 344,520
30

d.1.
4

KNR-W 2-02
1519-05

Dwukrotne malowanie elewacji farbą silikatową Baumit SilikatColor (lub równo-
ważną)

m2

poz.28 m2 344,520
RAZEM 344,520

31
d.1.

4

KNR 0-17
2608-04

Dwukrotne naniesienie impregnatu hydrofobowego Deiterol S (lub równoważ-
nego) na pomalowaną ścianę sutereny

m2

 
1,92 * 15,95 m2 30,624

RAZEM 30,624
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32
d.1.

4

KNR 4-01
1212-34

Czyszczenie i dwukrotne malowanie podrynników żeliwnych farbą poliwinylową m

0,5 + 1,0 m 1,500
RAZEM 1,500

33
d.1.

4

KNR 4-01
1212-02

Czyszczenie i dwukrotne malowanie farbą poliwinylową skrzynki gazowej i elek-
trycznej

m2

 
0,45 * 0,45 <gazowa> m2 0,203
0,9 * 0,9 <elektryczna> m2 0,810

RAZEM 1,013
1.5 Roboty pomocnicze

 
34

d.1.
5

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne o wysokości 22 m - montaż i demontaż m2

22,0 * 16,0 m2 352,000
RAZEM 352,000

35
d.1.

5

KNR 2-02
1614-02

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania - montaż i demontaż m2

1,5 * (1,0 + 16,0 + 1,0) m2 27,000
RAZEM 27,000

36
d.1.

5

KNR 2-02
opis p.5.15

Rusztowania ramowe przyścienne - koszt użytkowania rusztowań m2 *
100

Robocizna z rusztowań = około 2500 r-g
Czas pracy rusztowań wg KNR 2-02 p.5.15:
robocizna / (ilość robotn. * współcz.z tabl.9924)
2500 / 6 * 0,84 350,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

350,000
 
poz.34 / 100 m2 *

100
3,520

RAZEM 3,520
37

d.1.
5

cennik
ZDIUM

Opłata za zajęcie chodnika przez okres (szacunkowo) 100 dni m2*
dzień

 
Powierzchnia zajętego chodnika, m:
2,0 * 16,0 <szerok.rusztowania> 32,000
2,0 * (1,0 * 2) <1 m poza rusztowanie> 4,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

36,000
 
poz.37A<m2> * 100<dni> m2*

dzień
3600,000

RAZEM 3600,000
38

d.1.
5

inform. z ryn-
ku

Wywóz gruzu budowlanego wraz z opłatą za utylizację m3

 
0,03 * poz.3 m3 6,553
<reszta + zaokrąg.> 1,447 m3 1,447

RAZEM 8,000
2 Remont elewacji podwórzowej

2.1 Roboty ociepleniowe
 

39
d.2.

1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłonięcie okien i drzwi folią polietylenową m2

Powierzchnia okien, m2:
0,7 * 0,7 * 7 <suterena> 3,430
1,2 * 2,4 * 18 <parter i piętra> 51,840
1,2 * 1,9 * 6 <3 piętro> 13,680
1,2 * 1,4 * 6 <4 piętro> 10,080
1,4 * 2,2 * 5 <klatka schod.> 15,400
0,6 * 0,6 * 6 <poddasze> 2,160
A  (obliczenia pomocnicze) ========

96,590
Powierzchnia drzwi, m2:
1,0 * 2,0 2,000
B  (obliczenia pomocnicze) ========

2,000
 

- 4 -

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15163 Użytkownik: Zarzadca



Miernicza 9 - rem elewacji z balkonami` PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.39A + poz.39B m2 98,590
RAZEM 98,590

40
d.2.

1

KNR 4-01
0701-05

Skucie pozostałych resztek tynku - szacunkowo 25% powierzchni m2

21,6 * 15,95 * 0,25 <25%> m2 86,130
- poz.39 * 0,5 <50%> <okna i drzwi> m2 -49,295

RAZEM 36,835
41

d.2.
1

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ściany m2

21,6 * 15,95 m2 344,520
- poz.39 * 0,5 <okna i drzwi> m2 -49,295

RAZEM 295,225
42

d.2.
1

analiza włas-
na

Naprawa muru po skuciu tynku i rozbiórkach obróbek blacharskich przez uzu-
pełnienia z cegły i z zaprawy

m2

 
poz.41 m2 295,225

RAZEM 295,225
43

d.2.
1

KNR 0-17
2608-04

Gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoże i zwiększającym przyczep-
ność Baumit Grund  (lub równoważnym)

m2

 
poz.41 m2 295,225

RAZEM 295,225
44

d.2.
1

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listew cokołowych o szerokości 10 cm na dole cokołu i 12 cm
nad cokołem

m

 
15,95 * 2 <pod i nad cokołem> m 31,900

RAZEM 31,900
45

d.2.
1

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listew odcinających po bokach elewacji m

 
21,6 * 2 m 43,200

RAZEM 43,200
46

d.2.
1

NNRNKB
202 2608-01

Ocieplenie ściany nad cokołem płytami styropianowymi EPS 70-040 grub. 12
cm z wykonaniem wyprawy akrylowej barwionej w systemie Baumit Pro (lub
równoważnym)

m2

 
21,6 * 15,95 <cała elewacja> m2 344,520
- poz.39 * 0,5 <okna i drzwi> m2 -49,295
- 1,65 * 15,95 <ściany cokołu> m2 -26,318

RAZEM 268,907
47

d.2.
1

NNRNKB
202 2608-06

Ocieplenie ościeży z wyjątkiem sutereny płytami styropianowymi EPS 70-040
grub. 3 cm z wykonaniem wyprawy akrylowej barwionej w systemie Baumit Pro
(lub równoważnym)

m2

 
Długość ościeży, m:
(1,2 + 2,4 * 2) * 18 <parter i piętra> 108,000
(1,2 + 1,9 * 2) * 6 <3 piętro> 30,000
(1,2 + 1,4) * 2 * 6 <4 piętro> 31,200
(1,4 + 2,2) * 2 * 5 <klatka schod.> 36,000
(0,6 + 0,6) * 2 * 6 <poddasze> 14,400
A  (obliczenia pomocnicze) ========

219,600
 
0,2 * poz.47A m2 43,920

RAZEM 43,920
48

d.2.
1

NNRNKB
202 2608-01

Ocieplenie cokołu płytami styrodurowymi XPS 50 grub. 10 cm z wykonaniem
wyprawy silikatowej barwionej w systemie Baumit Pro (lub równoważnym)

m2

 
1,65 * 15,95 m2 26,318
- 0,7 * 0,7 * 7 <okna> m2 -3,430
- 1,0 * 2,0 <drzwi> m2 -2,000

RAZEM 20,888
49

d.2.
1

NNRNKB
202 2608-06

Ocieplenie ościeży sutereny płytami styrodurowymi o grub. 3 cm z wykonaniem
wyprawy silikatowej barwionej w systemie Baumit Pro (lub równoważnym)

m2

 
Długość ościeży w suterenie, m:
(0,7 + 0,7 * 2) * 7 <okna> 14,700
1,0 + 2,0 * 2 <drzwi> 5,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========
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19,700
 
0,2 * poz.49A m2 3,940

RAZEM 3,940
50

d.2.
1

kalkul. wlas-
na

Ocieplenie ościezy - dodatek na osadzenie taśmy rozprężnaej przy ościeżni-
cach i uszczelnienia masą silikonową

m

 
poz.47 + poz.49 m 47,860

RAZEM 47,860
51

d.2.
1

KNR 0-23
2611-02

Ocieplenie - dodatek na gruntowanie przed położeniem tynku akrylowego pre-
paratem Baumit UniPrimer

m2

 
poz.46 + poz.47 + poz.48 + poz.49 m2 337,655

RAZEM 337,655
52

d.2.
1

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie - dodatek na przymocowanie płyt za pomocą kołków wg systemu
Baumit Pro (lub równoważnego)

szt

 
Przyjmuję ilość kołków: 6 szt./m2
poz.51 * 6 szt 2025,930
0,07 <zaokrąglenie> szt 0,070

RAZEM 2026,000
53

d.2.
1

NNRNKB
202 2608-05

Dodatkowa warstwa siatki na cokole i ścianie do wysokości 2,5 m m2

2,5 * 15,95 m2 39,875
RAZEM 39,875

54
d.2.

1

NNRNKB
202 2608-08

Ochrona narożników listwami narożnymi z siatką m

poz.50 m 47,860
RAZEM 47,860

55
d.2.

1

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod parapety w oknach sutereny z zaprawy cementowej m2

0,3 * 0,7 * 7 m2 1,470
RAZEM 1,470

2.2 Remont balkonu
 

56
d.2.

2

analiza włas-
na

Remont balkonów wraz z podwyższeniem balustrad - wg projektu i wiedzy
własnej wykonawcy

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

2.3 Roboty blacharskie   
 

57
d.2.

3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich na parapetach i balkonach wraz z pasem
podrynnowym i nadrynnowym

m2

 
Długość parapetów, m:
(1,0 + 0,2) * 7 <suterena> 8,400
(1,2 + 0,2) * (6 + 7 + 7) <parter i piętra> 28,000
(1,2 + 0,2) * 7 <3 piętro> 9,800
(1,2 + 0,2) * 7 <3 piętro> 9,800
A  (obliczenia pomocnicze) ========

56,000
 
0,5 * 15,95 * 5 <gzymsy> m2 39,875
0,4 * poz.57A <parapety> m2 22,400
0,4 * (1,0 * 2 + 2,0) * 4 <balkony> m2 6,400
0,4 * 15,95 * 2 <pas podryn. i nadryn.> m2 12,760
4,565<reszta+zaokrąglenie> m2 4,565

RAZEM 86,000
58

d.2.
3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej grub. 0,7 mm na parapetach i balkonach
wraz z pasem podrynnowym i nadrynnowym - współcz. do R = 1,3 (złożony
kształt)

m2

 
poz.57 m2 86,000

RAZEM 86,000
59

d.2.
3

KNR AT-13
0101-03

Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej - dodatek na osadzenie kołków rozporo-
wych mocujących obróbki co 20 cm

szt.

 
Ilość kołków co 20 cm, szt.:
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15,95 * 5 / 0,2<gzymsy> 398,750
poz.57A / 0,2 <parapety> 280,000
1,0 * 2 + 2,0 * 4 <balkony> 10,000
15,95 * 2 / 0,2<pas podryn. i nadryn.> 159,500
1,75 <zaokrąglenie> 1,750
A  (obliczenia pomocnicze) ========

850,000
 
poz.59A szt. 850,000

RAZEM 850,000
2.4 Roboty pomocnicze

 
60

d.2.
4

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne o wysokości 22 m - montaż i demontaż m2

22,0 * 16,0 m2 352,000
RAZEM 352,000

61
d.2.

4

KNR 2-02
opis p.5.15

Rusztowania ramowe przyścienne - koszt użytkowania rusztowań m2 *
100

Robocizna z rusztowań = około 2000 r-g
Czas pracy rusztowań wg KNR 2-02 p.5.15:
robocizna / (ilość robotn. * współcz.z tabl.9924)
2000 / 6 * 0,84 280,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

280,000
 
poz.60 / 100 m2 *

100
3,520

RAZEM 3,520
62

d.2.
4

inform. z ryn-
ku

Wywóz gruzu budowlanego wraz z opłatą za utylizację m3

 
0,03 * poz.40 m3 1,105
<reszta + zaokrąg.> 1,895 m3 1,895

RAZEM 3,000
3 Strop pod poddaszem

63
d.3 kalkulacja

własna

Ocieplenie stropu poddasza - wg projektu i wiedzy własnej wykonawcy. m2

252,56 m2 252,560
RAZEM 252,560
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